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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 DEMOLIZIONE PAVIMENTI
ED.02.DEM. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni di
01 qualsiasi tipo e materiale compreso il relativo sottofondo fino ad uno
04/10/2016 spessore di cm. 1 ... avoro finito. E' esclusa la preparazione per

l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a
nudo.
Piano terra *(lung.=5,8+5,5) 11,30 16,350 184,76
sottrazione vano pt - solo massetto -37,70

Sommano positivi mq 184,76
Sommano negativi mq -37,70

SOMMANO mq 147,06 11,30 1´661,78

2 SCAVO INTERNO EDIFICIO
ED.02.DEM. Scavo all'interno dei fabbricati per realizzazione di vespaio eseguito a
03 mano per una profondità di circa 60 cm, compreso operatore ed oneri
04/10/2016 per la pulizia dello scavo, da eseguirsi a mano, compreso carico e

trasporto a dicarica del materiale di risulta.
PIANO TERRA 150,00 0,300 45,00

SOMMANO mc 45,00 90,00 4´050,00

3 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO
ED.02.DEM. COMPLETAMENTE A MANO
04 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di
04/10/2016 utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tra ... eso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita calcolando il
volume effettivamente scavato.

6,00 17,50 0,300 0,300 9,45
12,00 5,80 0,300 0,300 6,26

SOMMANO mc 15,71 240,00 3´770,40

4 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI
ED.02.DEM. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione
05 sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
04/10/2016 battiscopa. I tramez ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11 fino a cm
14.
tramezzo scala 5,80 6,000 34,80
tramezzo scala *(lung.=3,2+1,1) 4,30 3,100 13,33
camino p1 1,50 1,500 2,25

3,00 3,00

SOMMANO mq 53,38 11,60 619,21

5 DEMOLIZIONE MASSETTO O SOTTOFONDO IN CLS
ED.02.DEM. Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in
06 calcestruzzo o altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in bas
04/10/2016 ... rica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
Piano terra 37,70

SOMMANO mq 37,70 13,95 525,92

6 RIMOZIONE DI INFISSI
ED.02.DEM. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre,
07 telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra
04/10/2016 del materiale; l'a ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
finestre e scuroni pt *(par.ug.=4,00*2) 8,00 0,80 0,800 5,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,12 10´627,31
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,12 10´627,31

finestre e scuroni pt *(par.ug.=1*2) 2,00 0,80 0,400 0,64
finestre e scuroni pt *(par.ug.=1*2) 2,00 0,70 2,500 3,50
porta finestra pt *(par.ug.=1*2) 2,00 0,70 2,500 3,50
porta finestra pt *(par.ug.=1*2) 2,00 0,86 2,360 4,06
portoni sottoportico pt 2,00 0,80 2,500 4,00
portoni sottoportico pt 1,20 2,500 3,00
portoni sottoportico pt 1,05 2,500 2,63
primo piano finestre e scuroni *(par.ug.=2*2) 4,00 0,85 1,650 5,61
primo piano finestre e scuroni *(par.ug.=1*2) 2,00 0,80 1,250 2,00
primo piano finestre e scuroni *(par.ug.=1*2) 2,00 0,55 0,900 0,99
primo piano finestre e scuroni *(par.ug.=1*2) 2,00 0,80 1,500 2,40
primo piano finestra sottoportico 1,00 0,90 1,500 1,35
PORTE INTERNE
piano terra 1,00 1,05 2,050 2,15

1,00 1,20 2,050 2,46
1,00 0,68 1,960 1,33
2,00 0,80 2,050 3,28

piano primo 1,00 0,70 2,000 1,40
1,00 0,80 2,000 1,60
1,00 0,90 1,780 1,60

SOMMANO mq 52,62 22,20 1´168,16

7 DEMOLIZIONE INTONACO
ED.02.DEM. Demolizione di intonaci interni ed esterni, su superfici orizzontali e/o
08 verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli
04/10/2016 esterni, e fin ... azione vuoto per pieno con deduzione delle aperture

pari o superiori a 2,00 m² di superficie. interno: in malta di calce
piano terra pareti - vano 01 *(lung.=5,5+16,35) 2,00 21,85 2,950 128,92
piano terra pareti - vano 02 *(lung.=5,80+5,15) 2,00 10,95 2,700 59,13
piano terra pareti - vano 03 *(lung.=5,80+6,50) 2,00 12,30 2,700 66,42
piano terra pareti - vano scala bagno *(lung.=5,80+4,35) 2,00 10,15 2,700 54,81
piano primo - fasce in corrispondenza finestre 50,00

SOMMANO m² 359,28 6,50 2´335,32

8 RIMOZIONE GRADINI comprendente la smurazione, la
ED.02.DEM. demolizione della sottostante malta di allettamento o sottofondo
09 eventualmente presente, lo spostamento fino alla quota del piano d ...
04/10/2016 rico e trasporto dei materiali non recuperati alla pubblica discarica

autorizzata.  Per gradini in pietra da restaurare.
15,00 1,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 19,36 290,40

9 DEMOLIZIONE SCALE in muratura di mattoni, pietrame, legno,
ED.02.DEM. ferro, di qualsiasi dimensione, compreso la raccolta, il calo in basso e
09a il trasporto a rifiuto del materiale non più riutilizzabile.
06/02/2018 solaio scala 5,00 1,000 5,00

SOMMANO mq 5,00 31,00 155,00

10 TRACCE MURATURA Tracce in muratura di strutture di interesse
ED.02.DEM. storico-artistico, eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e
10 l'avvicinamento del materiale di risulta al luo ... provvisorio, in attesa
04/10/2016 del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di mattoni pieni:

della sezione fino a 225 cm²
30,00

SOMMANO m 30,00 25,25 757,50

11 RIMOZIONE CANALI DI GRONDA Smontaggio e rimozione di
ED.02.DEM. canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque
11 altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le ... e ed il
04/10/2016 trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´333,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´333,69

altro occorre per dare il lavoro finito.
(lung.=18+18) 36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 3,34 120,24

12 RIMOZIONE PLUVIALI  Smontaggio e rimozione di discendenti
ED.02.DEM. pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati
12 nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli  ... e ed il trasporto
04/10/2016 a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
5,00 6,50 32,50

SOMMANO m 32,50 2,01 65,33

13 DEMOLIZIONE COPERTURA Demolizione completa di copertura,
ED.02.DEM. costituita da grossa, media e piccola orditura in legno, pianellato o
14 tavolato, manto di coppi, rimozione di ferramenta e c ... azione della
04/10/2016 superficie in proiezione orizzontale. Con sottomanto costituito da

tavolato ligneo o tavelline di laterizio
13,30 17,60 234,08

SOMMANO m² 234,08 35,07 8´209,19

14 DEMOLIZIONE SOFFITTI Demolizione di controsoffitti di qualsiasi
ED.02.DEM. tipo, di realizzazione antica o recente (distacco delle arelle o
15 cannucciati, della rete metallica, di pannelli in g ... orto a rifiuto e
04/10/2016 scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta. inclusa la

rimozione dell'orditura portante
5,80 1,500 8,70

SOMMANO m² 8,70 20,87 181,57

15 DEMOLIZIONE SOLAI PIANI IN LEGNO eseguita a mano e
ED.02.DEM. parzialmente con mezzi meccanici, compresi la raccolta, lo
16 spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, l'acca
04/10/2016 ...  struttura portante in legno, costituita da orditura di travi e travicelli

e sovrastante tavolato o tavelle in laterizio
solaio interpiano - portico 5,50 16,350 89,93
solaio interpiano - stanze 5,80 6,500 37,70

5,80 3,200 18,56
5,80 5,220 30,28

SOMMANO m² 176,47 25,52 4´503,51

16 SCOMPOSIZIONE DELLA MEDIA / GROSSA ORDITURA DI
ED.02.DEM. TETTO IN LEGNO di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza.
17 Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'amb
26/01/2018 ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
demolizione struttura controsofitto in cannicciato labente 5,20 5,800 30,16

SOMMANO mq 30,16 16,50 497,64

17 RIMOZIONE CANNE FUMARIE in fibrocemento o altro materiale,
ED.02.DEM. di qualsiasi dimensione, siano esse esterne che in spessore di muro,
18 compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del
04/10/2016 cantiere ed il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche del

materiale.
5,60

SOMMANO m 5,60 11,42 63,95

18 DEMOLIZIONE CAMINI Demolizione di torrette e/o camini per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 28´975,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´975,12

B.33 canne fumarie, in muratura di mattoni o pietrame o prefabbricate, di
22/03/2018 qualsiasi dimensione, compresi la raccolta, lo spostamento fino alla

quota del piano di campagna del cantiere e il trasporto a rifiuto del
materiale non più riutilizzabile.

1,00

SOMMANO m 1,00 56,81 56,81

19 RIMOZIONE ELEMENTI METALLICI di qualsiasi forma escluse le
ED.02.DEM. strutture di grandi dimensioni, inseriti sia nei paramenti in mattoni
19 che in pietra compresi la demolizione della malta d ... eso l'onere
04/10/2016 della messa in sicurezza del muro e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
20,00

SOMMANO kg 20,00 2,89 57,80

20 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE esistenti di
ED.02.DEM. qualunque tipo e forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il
20 conglomerato cementizio, sia all'interno che all'esterno, per r ...
01/02/2018 esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito su

muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
tasche muratura sottofondazioni 34,00 0,30 0,350 0,300 1,07

10,00 0,30 0,600 0,300 0,54
3,00 3,50 0,600 0,300 1,89
6,00 0,80 0,350 0,300 0,50
1,00 2,05 0,600 0,300 0,37
1,00 1,50 0,350 0,300 0,16

nuove aperture (porte o finestre)
p.t. porta 0,80 2,100 0,350 0,59
p.1 porte 0,80 2,100 0,350 0,59

0,90 2,100 0,350 0,66
finestre 0,80 0,900 0,350 0,25

0,85 1,450 0,350 0,43
adattamenti aperture 0,30 0,900 0,350 0,09

0,30 0,850 0,350 0,09
0,80 0,860 0,350 0,24

SOMMANO mc 7,47 552,00 4´123,44

21 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a 6 fori uniti con
ED.03.MMV malta opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la
.01 formazione di sordini, spalle, piattabande. E' inoltre compreso quanto
25/01/2018 altro occorre per dare l'opera finita. Posti in piano, con malta dosata a

q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
bagno sottoscala *(lung.=3,9+1,3+1,3) 6,50 2,750 17,88
vano sottoscala 1,35 2,950 3,98

6,50 6,50

SOMMANO mq 28,36 33,60 952,90

22 MURATURA DI MATTONI PIENI.  Muratura di mattoni pieni e
ED.03.MMV malta opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta
.02 o curva, in fondazione o in elevazione di spessore supe ...  inoltre
04/10/2016 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta

dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
3,00 2,000 0,350 2,10

SOMMANO mc 2,10 390,00 819,00

23 CHIUSURA DI APERTURE Chiusura di vani di porte, finestre o di
04.01.0130 altre aperture interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie
22/03/2018 anche semidemolite o pericolanti, eseguita a  ...  del caso, alle

caratteristiche di quella originale. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´985,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´985,07

2,00 0,80 2,050 0,350 1,15
0,80 1,780 0,350 0,50

traslazione finestra prospetto nord ovest 0,95 0,860 0,350 0,29

SOMMANO mc 1,94 476,00 923,44

24 VESPAIO
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di ciottoli, ghiaia o pietrisco per sottofondi,
.03 riempimenti, drenaggi e vespai, provenienti anche da demolizioni, se
01/02/2018 giudicati idonei dalla D.L., ... nto e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. posto in opera all'interno del
fabbricato
Marciapiede 60,00 1,000 0,100 6,00

SOMMANO m³ 6,00 52,65 315,90

25 SABBIA - Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura
ED.03.MMV compresa fra mm 2 e 50, per strati anticapillari, esenti da materiali
.04 vegetali o terrosi, compattati al di sotto  ... do minuto, quant'altro
03/10/2017 necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il costipamento.

Sabbia di cava o di fiume.
FONDAZIONE 6,00 17,50 0,300 0,100 3,15

12,00 5,80 0,300 0,100 2,09

SOMMANO mc 5,24 25,46 133,41

26 MAGRONE
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per
.05 preparazione di piani di appoggio di strutture o per riempimento,
04/10/2016 dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte ... truzzo, eventuale

alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
SCALA 1,00 1,500 0,050 0,08

SOMMANO m³ 0,08 84,10 6,73

27 MEMBRANA BUGNATA Membrana bugnata di protezione per
ED.03.MMV strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da
.05a membrana bugnata con profilo a rilievi troncoconici o similari ... /
30/01/2018 106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
11,40 16,600 189,24

SOMMANO mq 189,24 6,50 1´230,06

28 RETE ELETTROSALDATA
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, compreso sfrido e
.06 taglio secondo esecutivi di progetto, la legatura con filo di ferro cotto,
04/10/2016 il tiro e il calo dei materiali e quant'altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.
SOLETTA P.T.- RETE DIAM. 8 MAGLIA 20X20 11,40 16,600 3,950 747,50
MARCIAPIEDE ESTERNO  - RETE DIAM.6 MAGLIA 20X20 78,00 2,220 173,16

SOMMANO kg 920,66 2,05 1´887,35

29 ACCIAIO IN BARRE PER C.A. Fornitura e posa in opera di tondino
ED.03.MMV per armatura di strutture in c.a., di caratteristiche rispondenti alle
.07 norme vigenti, in barre lisce o ad aderenza mi ... lativi ai controlli di
04/10/2016 legge e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Del tipo B450c (Feb44k)
140 KG OGNI MC DI CALCESTRUZZO *(lung.=0,5+9,45+6,26+
4,53) 140,00 20,74 2´903,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´903,60 39´481,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´903,60 39´481,96

SOMMANO kg 2´903,60 1,93 5´603,95

30 CALCESTRUZZO Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per
ED.03.MMV elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla
.08 carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 1110 ... come
04/10/2016 da prescrizioni nei disegni esecutivi. Sono escluse: le casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mmq). Strutture di fondazione
FONDAZIONE SCALA 1,00 1,000 0,500 0,50
SOLETTA PIANO TERRA 2,00 15,60 5,000 0,100 15,60
SOTTOFONDAZIONI 6,00 17,50 0,300 0,300 9,45

12,00 5,80 0,300 0,300 6,26
TASCHE 4,53
MARCIAPIEDE ESTERNO 78,00 0,100 7,80

SOMMANO m³ 44,14 124,00 5´473,36

31 MASSETTO ISOLANTE in conglomerato cementizio e materiali
ED.03.MMV espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o
.09 spianati anche con pendenze. Sono compresi: i t ...  polistirolo, al
01/02/2018 50% del volume, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc

di impasto e per spessori fino a cm 7.
5,50 16,350 89,93
5,80 16,350 94,83

SOMMANO mq 184,76 18,80 3´473,49

32 MASSETTO ISOLANTE in conglomerato cementizio e materiali
ED.03.MMV espansi, dati in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o
.09a spianati anche con pendenze. Sono compresi: i t ... olo, confezionato
01/02/2018 con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per spessori oltre

cm 7 e per ogni centimetro in più.
Vedi voce n° 31 [mq 184.76] 8,00 1´478,08

SOMMANO mq 1´478,08 1,04 1´537,20

33 SOTTOFONDO PAVIMENTO
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di caldana o sottofondo in malta cementizia
.10 a q.li 3,50/m³ di cemento tipo 32,5 per pavimenti da applicare con
04/10/2016 adesivo, in opera tirata a riga, lisciata e frattazzata. spessore 4 cm

Vedi voce n° 31 [mq 184.76] 184,76

SOMMANO m² 184,76 18,12 3´347,85

34 CUCI E SCUCI Consolidamento di murature lesionate eseguito con il
12.01.15 metodo cuci-scuci, che prevede la successiva sostituzione, in piccoli
19/03/2018 tratti orizzontali, di vecchi laterizi con n ... n l’avvenuto indurimento

della malta cementizia, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d’arte.

20,00

SOMMANO mc 20,00 629,91 12´598,20

35 ARCHITRAVI Architravi da montare in corrispondenza delle
04.02.0010.0 mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in opera. Sono
01 compresi: la ripresa delle murature con materiale di recuper ... one
22/03/2018 orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm

30 per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati.
7,00 0,90 0,350 2,21

SOMMANO mq 2,21 471,00 1´040,91

36 RICOLLOCAMENTO DI GRADINI in opera (alzata e/o pedata) in
ED.04.CON pietra naturale o artificiale precedentemente rimossi, compresa la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 72´556,92
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TARIFFA
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R I P O R T O 72´556,92

S.07 fornitura e posa in opera di malta di allettamento, lo  ... emento
04/10/2016 bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito e a regola d’arte
15,00

SOMMANO cadauno 15,00 22,72 340,80

37 STUCCATURA DEI GIUNTI DI MURATURA DI MATTONI o
ED.04.CON pietra con malta compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il
S.09 lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare
04/10/2016 il lavoro finito  a regola d'arte.

piano terra
VANO 01 43,70 2,950 128,92
a detrarre porte e finestre *(par.ug.=-(14+12+4)) -30,00 -30,00
VANO 02 20,30 2,700 54,81
a detrarre -0,700 2,500 -1,75

-1,050 2,050 -2,15
2,00 -0,800 2,050 -3,28
2,00 -0,800 0,800 -1,28

VANO 03 24,60 2,700 66,42
a detrarre -0,800 0,800 -0,64

-1,050 2,050 -2,15
-0,800 2,050 -1,64
-0,860 2,360 -2,03

VANO SCALA 20,30 2,700 54,81
a detrarre -1,200 2,050 -2,46

-0,800 2,050 -1,64
-0,800 0,800 -0,64
-0,800 0,400 -0,32

a detrarre cuci scuci -25,00
piano primo 30,00

Sommano positivi mq 334,96
Sommano negativi mq -74,98

SOMMANO mq 259,98 24,23 6´299,32

38 INTONACO GREZZO Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito
06.01.0210.0 all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
04 un secondo strato tirato in piano a fratazz ...  occorre per dare l'opera
20/03/2018 finita. Con malta di calce idrata e sabbia composta da mc 0,44 di

calce per mc 1,00 di sabbia.
cordolo in malta di calce copertura 30,00

SOMMANO mq 30,00 18,30 549,00

39 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia
06.01.0550.0 rettangolare, del tipo ad elevata resistenza a trazione, con elevato
01 modulo di elasticità e stabilità geometrica, in rotoli di ...  compreso
20/03/2018 quanto altro occorre per dare l’opera finita. Rete in polipropilene con

maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.
cordolo in malta di calce copertura *(par.ug.=30,00*2) 60,00 60,00

SOMMANO mq 60,00 6,80 408,00

40 NASTRO FORATO Fornitura e posa in opera di nastro forato in
ED.05.SOLA acciaio al carbonio per strutture in legno del tipo Rothoblaas LBB o
I.08 similare, completo di ogni lavorazione, fissaggio e ... i meccaniche
20/03/2018 secondo quanto riportato nelle schede tecniche di prodotto e previsto

dagli elaborati tecnici di progetto.
100,00

SOMMANO ml 100,00 17,20 1´720,00

41 SEDI APPOGGIO TRAVI METALLO Formazione di sedi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 81´874,04
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R I P O R T O 81´874,04

ED.04.CON appoggi di strutture metalliche. Formazione di sedi di appoggi di
S.11 strutture metalliche (travi in acciaio) di qualsiasi dimensione, ...
26/09/2017 isulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
vano scala 5,00

SOMMANO cad 5,00 133,27 666,35

42 PROFILATI I ACCIAIO. Manufatti in acciaio per travi, pilastri o
11.01.0011.0 similari in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB,
01 HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti in oper ... menti protettivi e
20/02/2018 le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR -

Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
piatto 80x10mm in copertura 4,00 6,23 6,280 156,50

11,28 6,280 70,84
3,00 16,95 6,280 319,34
5,00 5,99 6,280 188,09

angolare 80x80x5 mm in copertura 6,23 6,170 38,44

SCALA

SCALA
IPE 120 3,00 1,90 10,400 59,28
UPN 120 *(lung.=1,76+4,35) 6,11 13,400 81,87
IPE 200 *(lung.=3,75+4,65) 8,40 22,400 188,16
HEA 200 4,65 42,300 196,70
vano scala piatto 110x8mm *(lung.=3,91+2,54) 6,45 6,280 40,51

SOMMANO kg 1´339,73 1,96 2´625,87

43 FORNITURA E POSA BARRE FILETTATE Fornitura e posa in
E.10 opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio chimico o malta
21/02/2018 cementizia espansiva per fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm,

compresa la formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60
cm.
copertura - ancoraggio profilo a L 13,00
ancoraggi piatto 80x10mm in copertura 150,00
ancoraggi scala a muratura/fondazione 30,00

SOMMANO cad 193,00 23,00 4´439,00

44 SOLAIO INTERMEDIO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di
ED.05.SOLA Solaio in legno interpiano composto da: travi principali in legno
I.02 massello C24 di sezione adeguata e interasse come da diseg ... getali
04/10/2016 naturali con funzioni antitarlo ed antimuffa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita.
VANO 01 5,50 16,350 89,93
VANO 02 5,80 5,220 30,28
VANO 03 5,80 6,500 37,70

SOMMANO mq 157,91 160,00 25´265,60

45 FORNITURA E POSA SCALA IN FERRO Fornitura e posa in opera
ED.SCALA di scala in ferro come da disegni esecutivi, costituita da cosciali di
02/05/2018 spessore 12 mm verniciati a polvere e da una lamier ... oro compiuto

a perfetta regola d’arte, nonché le certificazioni di legge e i disegni as
built della struttura ultimata.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´300,00 5´300,00

46 FORNITURA E POSA PARAPETTO. Fornitura e posa in opera di
ED.SCALA. parapetto in ferro verniciato a polveri epossidiche come da disegni
PARAPETT esecutivi. Si intendono compresi i fissaggi ai coscial ... oro compiuto
O a perfetta regola d’arte, nonché le certificazioni di legge e i disegni as
02/05/2018 built della struttura ultimata.

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 120´170,86
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R I P O R T O 1,00 120´170,86

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

47 PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE
06.04.0510 EPOSSIDICHE. Pavimento autolivellante realizzato con miscele di
02/05/2018 resine epossidiche caricate con graniglia di quarzo atte a formare una

pavimenta ... taccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al
calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

13,00 0,30 0,300 1,17
5,00 1,20 0,300 1,80

pianerottolo 5,00

SOMMANO mq 7,97 63,00 502,11

48 TETTO IN LEGNO MASSELLO Fornitura e posa in opera di
ED.05.SOLA struttura portante in legno massello di abete per realizzare il solaio di
I.03 copertura, realizzato in opera, costituita da grossa, ... con funzioni
04/10/2016 antitarlo ed antimuffa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita a regola d’arte.
FALDE EST *(larg.=8+5,5) 6,00 13,500 81,00
FALDE OVEST *(larg.=6,5+6,9) 11,80 13,400 158,12

SOMMANO mq 239,12 100,00 23´912,00

49 CORNICIONE  Fornitura e posa in opera di sporto di gronda esterna
ED.05.SOLA con travetti in legno sagomato di dimensioni e sezione analoghi agli
I.04 originali, compresi il sovrastante tavellonat ... nto con impregnante
04/10/2016 antitarlo e antimuffa, in due mani e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a regola d'arte.
(lung.=18*2) 36,00 0,500 18,00

SOMMANO mq 18,00 77,83 1´400,94

50 MANTO DI COPERTURA IN COPPI E TAVELLE E DOPPIA
ED.05.SOLA GUAINA Realizzazione di manto di copertura in coppi e tavelle,
I.05 mediante riutilizzo del materiale precedentemente smontato e
04/10/2016 accatasta ... lizia dei manufatti di recupero, nonché ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
FALDE EST *(larg.=8+5,5) 6,00 13,500 81,00
FALDE OVEST *(larg.=6,5+6,9) 11,80 13,400 158,12

SOMMANO mq 239,12 40,00 9´564,80

51 INTEGRAZIONE COPPI E TAVELLE Fornitura e posa in opera di
ED.05.SOLA coppi vecchi  di altra provenienza per le parti eccedenti il 30% di
I.06 recupero dallo smontaggio del coperto.  Nel prezzo si  ... bocchette di
04/10/2016 aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
200,00

SOMMANO cadauno 200,00 2,60 520,00

52 LINEA VITA Fornitura e posa in opera di dispositivo permanente di
ED.05.SOLA ancoraggio omologato secondo UNI EN 795:2012 e UNI 11578
I.08 classe A in tutte le direzioni di caduta, costituito da u ... secutivo con
22/09/2017 posizionamento dei componenti, calcolo strutturale dei fissaggi e

dichiarazione di corretta installazione.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00

53 INTONACO DEUMIDIFICANTE Fornitura e posa in opera di
ED.06.RIV.0 intonaco deumidificante a base di calce idraulica su muri umidi e
1 salini, eseguito mediante applicazione sulle murature, scrost ... no

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 161´070,71



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 161´070,71

04/10/2016 strato di intonaco traspirante idrofugato a base di inerti leggeri e
leganti idraulici dello spessore di circa 30 mm.
Vano 01 *(lung.=5,5+16,35) 2,00 21,85 2,950 128,92
Vano 02 *(lung.=5,8+5,12) 2,00 10,92 2,700 58,97
Vano 03 *(lung.=5,8+6,5) 2,00 12,30 2,700 66,42
Vano scala *(lung.=1,9+4,35) 2,00 6,25 2,700 33,75

3,90 2,700 10,53
2,55 2,000 5,10

SOMMANO m² 303,69 52,02 15´797,95

54 INTONACI INTERNI Intonaco pronto premiscelato per interno, in
ED.06.RIV.0 leganti speciali, tirato in piano e fratazzato con contemporanea
5 rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o cu ... erticali ed
04/10/2016 orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. A base di grassello di calce.
piano primo 50,00

SOMMANO mq 50,00 20,20 1´010,00

55 PAVIMENTO IN COTTO
ED.06.RIV.0 Pavimento in piastrelle di cotto a mano di formato, spessore e
2 tipologia a scelta della DL, fornito e posto in opera su idoneo
04/10/2016 sottofondo. Sono compresi: la malt ... otezione e successive mani di

cera e lucidatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
pavimento finito.
piano terra *(lung.=5,5+5,8) 11,30 16,350 184,76

SOMMANO mq 184,76 100,00 18´476,00

56 PARETE IN CARTONGESSO - Parete divisoria in lastre di
A09038.b cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti
05/04/2018 autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera ... ti di

profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete

3,000 3,000 9,00

SOMMANO m² 9,00 34,75 312,75

57 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - Controsoffitto in lastre
A09002.b di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
05/04/2018 costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato ... essore di 6/10

mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la
stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm

16,00

SOMMANO m² 16,00 24,64 394,24

58 RIVESTIMENTO Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti
ED.06.RIV.0 interne con piastrelle di ceramica smaltata poste in opera a colla,
6 compresi pezzi speciali e stuccature con cemento bianco o mescolato
06/02/2018 a colore (misurazione della superficie effettiva).

(lung.=1,5+1,3) 2,00 2,80 2,000 11,20

SOMMANO m² 11,20 29,11 326,03

59 PORTE TAMBURATE 75/90  CM Porte tamburate, tipo standard e
09.01.0051.0 fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di
01 Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con  ...  fornitura e
28/03/2018 posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure standard

(dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 205-210).
7,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 197´387,68
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R I P O R T O 7,00 197´387,68

SOMMANO cad 7,00 305,00 2´135,00

60 PORTE TAMBURATE 110 CM Porte tamburate, tipo standard e
09.01.0051.0 fuori standard, realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di
02 Abete e struttura cellulare interna a nido d'ape con mag ... ornitura e
28/03/2018 posa in opera del controtelaio. A due ante, misure standard

(dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
1,00

SOMMANO cad 1,00 538,00 538,00

61 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di
09.06.0040.0 Abete per porte, completi di catene di controvento e grappe di
01 fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E'
28/03/2018 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per

larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
PORTE 8,00
FINESTRE 17,00

SOMMANO cad 25,00 70,00 1´750,00

62 INFISSI IN LEGNO LAMELLARE. Infissi esterni per finestre e
09.01.0151.0 porte finestra in legno lamellare essenza di pino o abete, Finger Joint
06 verniciato RAL, apribili ad una o più ante, con o ... rotelaio.  Joint
30/03/2018 verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile a mm. 68x71 e ante di

sezione assimilabile a mm. 78x81.
PIANO TERRA 0,860 2,360 2,03

4,00 0,800 0,800 2,56
0,800 0,400 0,32
0,700 2,500 1,75

PIANO PRIMO 2,00 0,850 1,450 2,47
4,00 0,800 0,900 2,88

0,800 1,250 1,00
2,00 0,850 1,650 2,81

1,500 2,000 3,00

SOMMANO mq 18,82 232,30 4´371,89

63 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN
09.01.0151.0 LEGNO. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno, apribili
10 ad una o più ante, con o senza parti fisse, predisposti per ... ura e
30/03/2018 posa in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del controtelaio.

indipendentemente dal numero delle ante.
1,00

SOMMANO cad 1,00 159,00 159,00

64 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN
09.01.0151.0 LEGNO. MAGGIORAZIONE ANTA E RIBALTA. Infissi esterni
11 per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o
30/03/2018 senz ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del

controtelaio. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta
10,00

SOMMANO cad 10,00 92,00 920,00

65 VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante realizzata
09.05.0061.0 con profilo distanziatore in alluminio, saldato con una doppia
09 barriera: la primaria, realizzata con sigillante butilico,  ... so vetrata
30/03/2018 [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2/2(B)2;

Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.
Vedi voce n° 62 [mq 18.82] 18,82

SOMMANO mq 18,82 63,00 1´185,66

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 208´447,23
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R I P O R T O 208´447,23

66 SCURONI Fornitura e posa in opera di scuroni in legno di essenza
ED.08.INF.0 forte di prima scelta con massello della sezione finita di 5 cm ad una
1 o più partite con traversa di base da 10 cm  ... o e posto in opera,
04/10/2016 comprese le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.
PIANO TERRA 0,860 2,360 2,03

4,00 0,800 0,800 2,56
0,800 0,400 0,32
0,700 2,500 1,75

PIANO PRIMO 2,00 0,850 1,450 2,47
2,00 0,800 0,900 1,44

0,800 1,250 1,00
2,00 0,850 1,650 2,81

SOMMANO m2 14,38 252,21 3´626,78

67 Voce riservata!!!
04/10/2016

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

68 INFISSI A VETRI - Fornitura e posa di porte vetrate a chiusura degli
ED.08.INF.0 archi realizzate a telai fissi e mobili,  traversa superiore orizzontale,
5 controtelaio e telaio in profilati di ...  verniciatura fissativa e
01/02/2018 protettiva finale.  Compreso l'onere e il materiale per dare l'opera

finita a regola d'arte.
PORTICO 2,00 3,50 2,600 18,20

3,50 2,950 10,33
2,73 2,000 5,46

SOMMANO mq 33,99 675,00 22´943,25

69 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compresi il tiro e il
10.03.01.b) calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
02/05/2018 finito a regola d’arte. accurata pulitura con idonei attrezzi meccanici

o manuali di superfici in avanzato stato di ossidazione
inferriate 1,50

SOMMANO mq 1,50 6,04 9,06

70 Applicazione di una passata di soluzione fosfatante, su superfici già
10.03.03 preparate; compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e
02/05/2018 magistero per dare il lavoro finito  ... ate, compresi il tiro e il calo dei

materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
inferriate 1,50

SOMMANO mq 1,50 4,71 7,07

71 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa
12.03.0030.0 preparazione del supporto, da compensare a parte con i
01 corrispondenti articoli e successiva applicazione a pi ... ltre compreso
02/05/2018 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di

smalto oleosintetico o sintetico.
inferriate 1,50

SOMMANO mq 1,50 18,50 27,75

72 TINTEGGIATURA A CALCE
ED.T.02 Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml.5
04/10/2016 data a pennello a due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della

D.L. da eseg ...  delle crepe, stuccatura, riprese di piccoli tratti di
intonaco e cornici varie, compresa altres una mano di fissativo.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 235´061,14
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R I P O R T O 235´061,14

Vedi voce n° 53 [m² 303.69] 303,69

SOMMANO m2 303,69 4,16 1´263,35

73 VERNICIATURA CATENE
ED.T.03 Verniciatura di opere in ferro quali catene, tiranti, ecc. data a due
04/10/2016 mani con vernice oleosintetica, del colore a scelta della D.L., previa

preparazione del fondo mediante scrostatura e trattamento
antiruggine.

10,00

SOMMANO m 10,00 9,16 91,60

74 CANALI DI GRONDA in rame spessore di mm 8/10, sviluppo 50
ED.07.LATT cm, fornito e posto in opera, completi di sostegni e legature, pezzi
.04 speciali, compresa assistenza muraria per la posa, compreso quanto
04/10/2016 altro occorre per dare l'opera finita.

2,00 17,50 35,00

SOMMANO m 35,00 49,20 1´722,00

75 COPERTINE CONVERSE Fornitura e posa in opera di copertine,
ED.07.LATT bandinelle, scossaline e converse, a ridosso di muri e per compluvi.
.01 Sono compresi: le chiodature; le saldature; le opere murarie. E' inoltre
04/10/2016 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sviluppo

50 cm
7,00 1,000 7,00

SOMMANO m 7,00 31,92 223,44

76 PLUVIALI Fornitura e posa in opera di pluviali, completi di sostegni
ED.07.LATT e legature, curve ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la
.02 posa ed ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta
04/10/2016 regola d'arte. in rame o in acciaio spessore 6/10 mm: rotondi di

diametro 8 cm
5,00 6,000 30,00

SOMMANO m 30,00 21,21 636,30

77 TERMINALI PLUVIALI RAME Fornitura e posa in opera di
ED.07.LATT pluviali, completi di sostegni e legature, curve ed imbocchi, compresa
.03 assistenza muraria per la posa ed ogni altro onere neces ... egola
04/10/2016 d'arte. terminali per pluviali in rame o acciaio da m 1,00 compresi i

relativi collarini: rotondi di diametro 8 cm
5,00

SOMMANO cad 5,00 35,04 175,20

78 FOSSA IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato, compreso scavo e
ED.09.FOG rinterro, piano di posa in cls,raccordi alle tubazioni, sigillatura dei
NATURA.01 giunti e i raccordi delle tubazioni di entrata e uscita , onerie per
01/02/2018 posain quota e quant'altro dimensioni interne diametro cm 110 x cm

167.
1,00

SOMMANO cad 1,00 1´260,00 1´260,00

79 POZZETTO DEGRASSATORE in cls prefabbricato dimensioni
ED.09.FOG interne cm 70 x  cm 70 altezza cm 90, compreso scavo e rinterro,
NATURA.02 piano di posa in cls,raccordi alle tubazioni, botola in c.a.v. onere per
06/02/2018 posa botola in quota e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.
1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 240´433,03
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 240´433,03

SOMMANO cadauno 1,00 315,00 315,00

80 POZZETTI CM 40 X 40
ED.09.FOG Fornitura e posa in opera alla quota finita di pozzetti  in cemento
NATURA.03 prefabbricato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50, compreso lo
06/02/2018 scavo a sezione obbligat ... o di posa in cls, l'onere per il raccordo alle

tubazioni, botola in c.a.v, oneri della stuccatura con malta di
cemento.

2,00

SOMMANO cad 2,00 105,00 210,00

81 POZZETTI CM 50 X 50
ED.09.FOG Fornitura e posa in opera alla quota finita di pozzetti  in cemento
NATURA.04 prefabbricato delle dimensioni interne di cm. 50 x 50, compreso lo
06/02/2018 scavo a sezione obbligat ... no di posa in cls, l'onere per il raccordo

alle tubazioni, botola in c.a.v, oneri della stuccatura con malta di
cemento.
ispezione fognatura 4,00
ispezione allacciamenti 2,00

SOMMANO cad 6,00 157,50 945,00

82 TUBAZIONE DI SCARICO 140 - Fornitura e posa in opera di
ED.09.FOG tubazione di scarico in P.V.C. serie pesante diametro interno 140
NATURA.05 mm. di collegamento alla fossa a dispersione esistente, co ...  in
01/02/2018 origine e ripulitura area di intervento.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 42,00 2´520,00

83 TUBAZIONE DI SCARICO 125
ED.09.FOG Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in P.V.C. serie
NATURA.06 pesante diametro 125 mm. da filo muro esterno per ili collegamento
06/02/2018 con fosse biologiche,  ... o come in origine e ripulitura area di

intervento.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 41,50 622,50

84 ASSISTENZA MURARIA all'impianto idrico sanitario ed elettrico
RA 01 1,00
16/08/2018

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

85 CONDOTTA IDRICA INTERRATA Tubazione in polietilene ad alta
RT densità, tipo PE 100 - SIGMA 80 - PN16, idonea per acqua sanitaria
14.01.04.d a partire dal contatore fino al collettore , attestant ... ri; ogni altro
16/08/2018 onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Diametro interno x spessore (mm 40,8 x 4,6).
da contatore al portico 13,00
dal portico al retro casa *(par.ug.=12+14+12) 38,00 38,00

SOMMANO m 51,00 16,00 816,00

86 Realizzazione di servizio igienico consistente in:
RTDD022 - collegamento alla tubazione della rete acqua sanitaria;
16/08/2018 - fornitura e posa in opera sotto traccia di tubo multistrato nei diame

... itura e posa rubinetto porta gomma;
Nella voce si intende ogni onere compreso per dare il lavoro finito a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 246´861,53
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´861,53

regola d'arte.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

87 Lavori di difficile valutazione. Lavori di difficile valutazione da
Z 01 pagarsi su liste e/o fatture.
06/02/2018 1,00

SOMMANO 1,00 10´138,47 10´138,47

Parziale LAVORI A MISURA euro 260´000,00

T O T A L E   euro 260´000,00

     Data, 25/09/2018

Il Tecnico



------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['E001 2016 06.05 133-DE-EP CME SIM_ED-R0.dcf'   (W:\Edifici Pubblici Vincolati\CA AIE_PARCO 1 MAGGIO_E001\00_DEFINITIVO-ESECUTIVO\07-08-09-14-15_EP-CME-SIM\)  v.1/87]

A   R I P O R T A R E 


