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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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Nr. 1 RECINZIONE POLIETILENE Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore
S 01.00 a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da

appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Fornitura per altezza pari a m 2,00.
euro (quattordici/90) mq 14,90

Nr. 2 RECINZIONE PANNELLI RETE ZINCATA Nolo di elementi mobili di recinzione in pannelli delle dimensioni di m 3,50 x h m
S 01.01 2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete zincata a caldo

spessore non inferiore a mm 4 maglia 85x235, peso non inferiore a kg 16, rivestiti su un lato con rete di plastica arancione, e relativi
basamenti in cls del peso di kg 35, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli elementi per
la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a
lavori ultimati.
euro (dodici/05) m 12,05

Nr. 3 PONTE SU CAVALLETTI di altezza non superiore a m 2, costituita da cavalletti in ferro e tavole ad esse assicurate, in opera,
S 01.02 compresi gli spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente.per tutta la durata dei lavori stessi.

euro (settanta/00) cadauno 70,00

PONTEGGIO - Allestimento e smontaggio a completamento dei lavori di ponteggio di lavoro a telai prefabbricati zincati completi di ponte e sottoponte, di tavole fermapiede interne/esterne, doppi parapetti esterni, cancelletti di chiusura delle testate;Compreso parapetto rialzato per lavori su falde inclinate completo di rete anticaduta obbligatoria per lavori in copertura; teli antipolvere fissati con idonee fascette ai tubolari dei montanti, perfettamente accostati e risvoltati contro parete ad impedire ogni possibile caduta di polvere e/o piccoli detriti,  schermatura ponteggio per corrente elettrica e illuminazione pubblica. Nel prezzo si intendono compresi:  trasporto a/r di tutto il materiale necessario;  il tiro in quota ed il calo a terra  a completamento dei lavori, con la pulizia dell'area di lavoro; - il progetto e Relazione di Calcolo, oltre alla redazione di PIMUS e dei documenti inerenti la sicurezza;  la messa a terra del ponteggio o calcolo di autoprotezione delle strutture con redazione di conformità da parte di tecnico impiantista abilitato;  il ripristino dei punti di ancoraggio (tas selli per golfari) sulla muratura.Non è consentito l’utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio appartenenti ad autorizzazioni diverse per: telai prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati, tubi e giunti.  Per i PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI e per i PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI si prevede il “Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante” e che il marchio in evidenza sui componenti sia riconducibile ad un unico fabbricante. Per tutta la durata dei lavori stessi. 

Nr. 4 PONTEGGIO - Allestimento e smontaggio a completamento dei lavori di ponteggio di lavoro a telai prefabbricati zincati completi 
S 01.03 di ponte e sottoponte, di tavole fermapiede interne/esterne, doppi parapetti esterni, cancelletti di chiusura delle testate;

Compreso parapetto rialzato per lavori su falde inclinate completo di rete anticaduta obbligatoria per lavori in copertura; teli 
antipolvere fissati con idonee fascette ai tubolari dei montanti, perfettamente accostati e risvoltati contro parete ad impedire ogni 
possibile caduta di polvere e/o piccoli detriti,  schermatura ponteggio per corrente elettrica e illuminazione pubblica. Nel prezzo si 
intendono compresi:  trasporto a/r di tutto il materiale necessario;  il tiro in quota ed il calo a terra  a completamento dei lavori, con 
la pulizia dell'area di lavoro; - il progetto e Relazione di Calcolo, oltre alla redazione di PIMUS e dei documenti inerenti la 
sicurezza;  la messa a terra del ponteggio o calcolo di autoprotezione delle strutture con redazione di conformità da parte di tecnico 
impiantista abilitato;  il ripristino dei punti di ancoraggio (tas selli per golfari) sulla muratura.
Non è consentito l’utilizzo promiscuo di elementi di ponteggio appartenenti ad autorizzazioni diverse per: telai 
prefabbricati, montanti e traversi prefabbricati, tubi e giunti.  Per i PONTEGGI METALLICI A TELAI 
PREFABBRICATI e per i PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI si prevede il 
“Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico 
fabbricante” e che il marchio in evidenza sui componenti sia riconducibile ad un unico fabbricante. 
Per tutta la durata dei lavori stessi. 

euro (quattordici/00) mq 14,00

Nr. 5 CANALE CONVOGLIATORE Montaggio/smontaggio e nolo di canale convogliatore per scarico macerie edili, marcato CE,
S 01.04 installato nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore (D.LGS.81/08 e s.m.i), da installarsi nella Torre di Servizio alla quota di

gronda. Per tutta la durata dei lavori stessi e la rimozione a lavori ultimati.
euro (centocinquanta/00) a corpo 150,00

Nr. 6 TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
S 01.05 quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, per altezze da 3,6 m fino a

5,4 m. Per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.
euro (centotre/76) cad 103,76

Nr. 7 ARGANO Montaggio/smontaggio e nolo di argano elevatore a bandiera, di portata massima kg. 200, omologato CE, da installarsi
S 01.06 nella Torre di Servizio, alla quota di gronda. Per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.

euro (centoottanta/00) a corpo 180,00

Nr. 8 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di
S 01.07 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale

realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la
collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.
euro (millequattrocentododici/00) a corpo 1´412,00

Nr. 9 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
S 01.08 polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.

Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere

COMMITTENTE: 
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una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami.
Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria
per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base
di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà
dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.
Per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.
euro (millesettantanove/00) a corpo 1´079,00

Nr. 10 DPI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di dispositivi di sicurezza individuale (guanti, maschere antipolvere, guanti di
S 02.01 protezione, occhiali protettivi, tute, dispositivi anticaduta) forniti dal datore di lavoro e usati dagli operatori durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione
durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
euro (cento/00) a corpo 100,00

Nr. 11 IMPIANTO DI TERRA Impianto di terra per cantiere (6 KW) apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega
S 03 circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da mm2 16 e

picchetti in acciaio zincato da almeno m 1,5.
euro (centosettanta/00) cad 170,00

Nr. 12 ESTINTORE Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
S 04 operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei

lavori di kg.6
euro (quattordici/18) cad 14,18

Nr. 13 SEGNALETICA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma
S 04.01 triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul

luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera.
Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Per tutta la durata
dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.
euro (trenta/60) a corpo 30,60

Nr. 14 TROUSSE LEVA SCHEGGE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la
S 04.02 durata della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando

meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare
la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.
euro (ventisei/00) cad 26,00

Nr. 15 CASSETTA PRIMO SOCCORSO.contenuto : 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
S 04.03 forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone idrofilo g 20; 1 confezione da 10 cerotti assortiti; 2 bende di garza da

cm 7; 1 rotolo di cerotto da m 5 x 2,5 cm; 1 paio di guanti protettivi; 2 buste compresse TNT sterili cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.
euro (diciotto/90) cad. 18,90

Nr. 16 PERSONALE QUALIFICATO Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso
S 05.01 il cantiere (ad esempio: ingegnere strutturista, geologo, medico del lavoro, ecc) in circostanze tutte esclusivamente segnalate nel Piano

di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) ed indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni
particolarmente pericolose (ad esempio: lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di
elementi prefabbricati fuori standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico,
chimico, ecc, montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, ecc). Sono compresi: la presenza in cantiere della
persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C. al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l'eventuale
procedere dei lavori con le necessarie ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza
rischi, a insindacabile giudizio della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione
giornaliera della presenza della persona qualifica; l'allontanamento della persona a fine procedura con l'onere aggiuntivo di segnalare i
tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo della persona
qualificata. Misurato per ogni ora per assicurare la corretta organizzazione del cantiere al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Persona qualificata, per la prima ora o frazione.
euro (quarantatre/50) ora 43,50

Nr. 17 FERMO PERSONALE E ATTREZZATURE  Costo che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare
S 06.01 lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro,

chi le esegue ed in quali tempi. Quando una impresa non può lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di
avviare una o più fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unità, al fine di garantire meglio la
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sicurezza dei lavoratori. Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
euro (ventitre/90) giorno 23,90

Nr. 18 RIUNIONI DI COORDINAMENTO Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
S 07.01 per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari

procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).
euro (ventisette/20) ora 27,20

Nr. 19 INFORMAZIONI PRELIMINARI Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
S 07.02 per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari

procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti
tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del
cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima
dell'ingresso in cantiere.
euro (ventitre/90) ora 23,90

     Data, 25/09/2018

Il Tecnico
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