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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 RECINZIONE PANNELLI RETE ZINCATA Nolo di elementi
S 01.01 mobili di recinzione in pannelli delle dimensioni di m 3,50 x h m

2,00, costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare ... aria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.

20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 12,05 241,00

2 RECINZIONE POLIETILENE Recinzione provvisionale di aree di
S 01.00 cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a

220 gr/m² indeformabile di color arancio brillan ... appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.
Fornitura per altezza pari a m 2,00.

20,00 20,00

SOMMANO mq 20,00 14,90 298,00

3 PONTE SU CAVALLETTI di altezza non superiore a m 2, costituita
S 01.02 da cavalletti in ferro e tavole ad esse assicurate, in opera, compresi gli

spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente.per tutta la durata dei
lavori stessi.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00

4 PONTEGGIO - Allestimento e smontaggio a completamento dei
S 01.03 lavori di ponteggio di lavoro a telai prefabbricati zincati completi di

ponte e sottoponte, di tavole fermapiede interne/e ... marchio in
evidenza sui componenti sia riconducibile ad un unico fabbricante.
Per tutta la durata dei lavori stessi.
(lung.=18*2+13*2) 62,00 8,000 496,00

SOMMANO mq 496,00 14,00 6´944,00

5 CANALE CONVOGLIATORE Montaggio/smontaggio e nolo di
S 01.04 canale convogliatore per scarico macerie edili, marcato CE, installato

nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore (D.LGS.81 ...  nella
Torre di Servizio alla quota di gronda. Per tutta la durata dei lavori
stessi e la rimozione a lavori ultimati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

6 TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo
S 01.05 di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e

quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ...  fine lavori, per
altezze da 3,6 m fino a 5,4 m. Per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati.

1,00

SOMMANO cad 1,00 103,76 103,76

7 ARGANO Montaggio/smontaggio e nolo di argano elevatore a
S 01.06 bandiera, di portata massima kg. 200, omologato CE, da installarsi

nella Torre di Servizio, alla quota di gronda. Per tutta la durata dei
lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 180,00 180,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´056,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´056,76

8 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
S 01.07 utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di

prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... rre
per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.
Per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´412,00 1´412,00

9 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S 01.08 l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

polietilene ad alta densità, privo di parti significati ... ccorre per
l’utilizzo del box chimico portatile.
Per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´079,00 1´079,00

10 DPI Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di dispositivi di
S 02.01 sicurezza individuale (guanti, maschere antipolvere, guanti di

protezione, occhiali protettivi, tute, disp ... E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 100,00 100,00

11 IMPIANTO DI TERRA Impianto di terra per cantiere (6 KW)
S 03 apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega

circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costitu ...  da
conduttore in terra in rame isolato direttamente interrato da mm2 16 e
picchetti in acciaio zincato da almeno m 1,5.

1,00

SOMMANO cad 1,00 170,00 170,00

12 ESTINTORE Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete
S 04 nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine

operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata
dei lavori di kg.6

3,00

SOMMANO cad 3,00 14,18 42,54

13 SEGNALETICA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
S 04.01 segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma

triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, ... ro occorre per l'utilizzo
temporaneo dei segnali.Per tutta la durata dei lavori stessi, la
rimozione a lavori ultimati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30,60 30,60

14 TROUSSE LEVA SCHEGGE Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S 04.02 lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l'uso per la durata

della fase che prevede la presenta in cantiere  ... er assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cad 1,00 26,00 26,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´916,90



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 10´916,90

15 CASSETTA PRIMO SOCCORSO.contenuto : 1 telo triangolare
S 04.03 TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di

forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone  ... ili
cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 18,90 18,90

16 PERSONALE QUALIFICATO Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
S 05.01 lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il

cantiere (ad esempio: ingegnere strutturista, ge ... zazione del cantiere
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Persona qualificata, per
la prima ora o frazione.

5,00

SOMMANO ora 5,00 43,50 217,50

17 FERMO PERSONALE E ATTREZZATURE  Costo che sostiene la
S 06.01 Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a

imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In q ... l'unità, al
fine di garantire meglio la sicurezza dei lavoratori. Fermo personale
(valore medio di operaio qualificato).

10,00

SOMMANO giorno 10,00 23,90 239,00

18 RIUNIONI DI COORDINAMENTO Costo per l'esecuzione di
S 07.01 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della

Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...
idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento
con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

5,00

SOMMANO ora 5,00 27,20 136,00

19 INFORMAZIONI PRELIMINARI Costo per l'esecuzione di riunioni
S 07.02 di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per

particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione  ... la riunione.
Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione
preliminare prima dell'ingresso in cantiere.

3,00

SOMMANO ora 3,00 23,90 71,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 11´600,00

T O T A L E   euro 11´600,00

     Data, 25/09/2018

Il Tecnico
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