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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento
18.04.0010.0 |vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
01 carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito ¢ ... i cm
18/09/2018 |15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
3,00
SOMMANO cad 3,00 53,00 159,00
2 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.
18.04.0160.0 |Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
02 dalle norme UNI 4544 ¢ UNI ENI124, forniti e posti in oper ...
18/09/2018 |rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25.
3,00 30,00 90,00
SOMMANO kg 90,00 2,75 247,50
3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON
18.04.0181 |ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI
18/09/2018 |TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI INERTI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DE ...
una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’
compreso quanto altro occorre per dare I’opera finita.
0,30 0,30 48,000 4,32
SOMMANO mc 4,32 65,00 280,80
4 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera
B.062.006.00 | di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni
050.010 CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, aut ... cessario per la
18/09/2018 |posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. @ 20 mm (conf.100 m)
300,00
SOMMANO m 300,00 2,11 633,00
5 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera
B.062.006.00 | di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni
050.015 CEI23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, aut ... ecessario per la
18/09/2018 |posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. @ 25 mm (conf.50 m)
400,00
SOMMANO m 400,00 2,41 964,00
6 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera
B.062.006.00 | di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni
050.020 CEI23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, aut ... ecessario per la
18/09/2018 |posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. © 32 mm (conf.25 m)
400,00
SOMMANO m 400,00 3,03 1'212,00
7 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA
B.062.006.00 INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,
070.005 isolante a base di PE ad alta densita, conforme alle prescrizioni CEI 2
18/09/2018 |... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. @ 63 mm (conf.50 m)
24,00
A RIPORTARE 24,00 3°496,30

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,00 3°496,30
SOMMANO m 24,00 3,06 73,44
8 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA
B.062.006.00 INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,
070.017 isolante a base di PE ad alta densita, conforme alle prescrizioni CEI 2
18/09/2018 |... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. @ 110 mm (conf.50 m)
48,00
SOMMANO m 48,00 4,81 230,88
9 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e
B.062.006.00 | posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55
210.005 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per
18/09/2018 |la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. @ 16 mm (conf.20x3 m)
20,00
SOMMANO m 20,00 4,48 89,60
10 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e
B.062.006.00 |posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55
210.010 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per
18/09/2018 |la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. @ 20 mm (conf.20x3 m)
30,00
SOMMANO m 30,00 5,17 155,10
11 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e
B.062.006.00 | posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55
210.015 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per
18/09/2018 |la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. © 25 mm (conf.13x3 m)
10,00
SOMMANO m 10,00 6,05 60,50
12 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e
B.062.006.00 | posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55
210.020 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per
18/09/2018 |la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. @ 32 mm (conf.13x3 m)
20,00
SOMMANO m 20,00 7,45 149,00
13 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e
B.062.009.00 | posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a piu
110.005 scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acid ... speciali
18/09/2018 |ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni
(70x20) mm (conf.50x2 m, b), scomp.3
6,00
SOMMANO m 6,00 20,46 122,76
14 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e
B.062.009.00 | posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a piu
110.010 scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acid ... per la
18/09/2018 |posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. scatola portafrutto, scomp.3
3,00
A RIPORTARE 3,00 4'377,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 4'377,58
SOMMANO cad 3,00 11,43 34,29
15 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e
B.062.015.00 |posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con
010.005 guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa,
18/09/2018 |coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni (100x100x50) mm
12,00
SOMMANO cad 12,00 12,28 147,36
16 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e
B.062.015.00 |posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con
010.020 guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa,
18/09/2018 |coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni (190x140x70) mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 20,60 41,20
17 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e
B.062.015.00 |posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con
010.025 guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa,
18/09/2018 |coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. dimensioni (240x190x90) mm
2,00
SOMMANO cad 2,00 23,65 47,30
18 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in
B.062.015.00 |opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo
040.010 antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio
18/09/2018 |fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. dimensioni (118x96x50) mm
10,00
SOMMANO cad 10,00 5,33 53,30
19 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fomitura e posa in
B.062.015.00 |opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo
040.030 antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio
18/09/2018 |fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. dimensioni (196x152x70) mm
8,00
SOMMANO cad 8,00 7,24 57,92
20 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in
B.062.015.00 |opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo
040.035 antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio
18/09/2018 |fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
darte. dimensioni (294x152x70) mm
12,00
SOMMANO cad 12,00 10,32 123,84
21 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC
B.062.021.00 | Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in
060.005 rame, nazionale, tipo FG17; conforme alle prescrizioni ... uiti con
18/09/2018 |idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm?
600,00
A RIPORTARE 600,00 4'882,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 600,00 4'882,79
SOMMANO m 600,00 1,15 690,00
22 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC
B.062.021.00 | Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in
060.010 rame, nazionale, tipo FG17; conforme alle prescrizioni ... uiti con
18/09/2018 |idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm?
300,00
SOMMANO m 300,00 1,58 474,00
23 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC
B.062.021.00 | Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in
060.015 rame, nazionale, tipo FG17; conforme alle prescrizioni ... eguiti con
18/09/2018 |idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. sezione 4 mm?
600,00
SOMMANO m 600,00 2,12 1'272,00
24 CAVO POSA FISSA, FG160M16, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV
B.062.022.00 |Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame,
170.310 nazionale, tipo FGI60M16; 0,61 kV, uniolari ¢ multipolari per en
18/09/2018 |... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx16 mm?
105,00
SOMMANO m 105,00 13,31 1397,55
25 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa
B.062.029.00 |in opera di armadio monoblocco, modulare, [P40, da parete o da
070.045 incasso, conforme alle prescrizini CEI 17-13/1 '00 e varianti;
18/09/2018 |orsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. vuoto, dimensioni (1000x600x200) mm
1,00
SOMMANO cad 1,00 630,00 630,00
26 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura
B.062.038.00 | posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere
020.015 di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... siglatura, i
18/09/2018 |capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5+32 A
2,00
SOMMANO cad 2,00 32,45 64,90
27 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm
B.062.038.00 | Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico
240.010 differenziale ad alta e media sensibilita, due poli prote ... tori, la
18/09/2018 |siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x0.5+32 A
12,00
SOMMANO cad 12,00 73,02 876,24
28 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in
B.062.044.00 | opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o
020.005 il disinserimento di linee in circuiti di potenza ... conduttori, la
18/09/2018 |siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. 2x20 A, 230 V, 4 kW
2,00
A RIPORTARE 2,00 10287,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 10287,48
SOMMANO cad 2,00 23,55 47,10
29 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in
B.062.050.00 |opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98,
010.015 tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. ... ttori, la
18/09/2018 |siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. bipolare 2x63+80 A 2+3md
1,00
SOMMANO cad 1,00 37,75 37,75
30 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti
B.062.050.00 'modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad
030.040 elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare ... a, i capicorda
18/09/2018 |ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave
1,00
SOMMANO cad 1,00 27,15 27,15
31 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm Fornitura e posa
B.062.050.00 |in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o
130.005 generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente
18/09/2018 |siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. monofase, 220 V, 20 ps - 10 kA 2md
1,00
SOMMANO cad 1,00 74,96 74,96
32 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm Fornitura
B.062.050.00 ¢ posa in opera di interruttore a tempo elettronico per la
360.005 programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici media
18/09/2018 |... icorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
LCD giornaliero, 1 canale 4md OROLOGIO ASTRONOMICO
1,00
SOMMANO cad 1,00 193,50 193,50
33 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.005 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto
10,00
SOMMANO cad 10,00 31,97 319,70
34 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.015 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... io per la posa, 'allacciamento ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare
1,00
SOMMANO cad 1,00 48,45 48,45
35 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.030 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... rio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato
4,00
A RIPORTARE 4,00 11°036,09

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 11°036,09
SOMMANO cad 4,00 39,82 159,28
36 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.055 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante
5,00
SOMMANO cad 5,00 32,51 162,55
37 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.075 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... o per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante
1,00
SOMMANO cad 1,00 35,17 35,17
38 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.105 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... osa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A polivalente
20,00
SOMMANO cad 20,00 50,09 1'001,80
39 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.110 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10-16 A UNEL
22,00
SOMMANO cad 22,00 54,20 1'192,40
40 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.185 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... essario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria 220 V
2,00
SOMMANO cad 2,00 38,60 77,20
41 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA
B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto
010.235 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,
18/09/2018 |flessibi ... ciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V
2,00
SOMMANO cad 2,00 36,80 73,60
42 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,
B.062.075.00 |completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
110.005 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... ccessorio
18/09/2018 |necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. singolo
34,00
A RIPORTARE 34,00 137738,09
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34,00 137738,09
SOMMANO cad 34,00 34,88 1'185,92
43 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,
B.062.075.00 |completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
110.010 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... 'allacciamento
18/09/2018 |ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo
faro su edificio, per luce esterna
7,00
SOMMANO cad 7,00 64,20 449,40
44 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,
B.062.075.00 | completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
110.015 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... sario per la
18/09/2018 |posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. singolo, a vista, IP55
3,00
SOMMANO cad 3,00 63,76 191,28
45 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,
B.062.075.00 |completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @
110.030 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... mento ed ogni
18/09/2018 |altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o
pit punti, aggiunto in parallelo
2,00
SOMMANO cad 2,00 17,44 34,88
46 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, P65
B.066.010.00 | Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per
010.005 illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per ins ... r
18/09/2018 |dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio illuminazione di
sicurezza 11 W 160 Im tipo Schneider Exiwai One HF
9,00
SOMMANO cad 9,00 122,10 1'098,90
47 Smantellamento degli impianti elettrici esistenti da sostituire e non,
C.100.010.00 | comprendente:
001.001 - corpi illuminanti, canalizzazioni esterne, sfilaggio cavi, organi di
18/09/2018 |comando e protezioni, qu ... ri, ogni altro onere ed accessorio
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Smantellamento impianti c.s.d.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 194,53 194,53
48 ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI IMPIANTI
H06.A01.A0 \[ELETTRICI E SPECIALI, comprendente:
0 - assistenza alla segnatura eseguita dallimpresa esecutrice degli
18/09/2018 |impianti ;
- esecuzione di tracce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
49 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, tipo
H71.A05.AA |Novalux La Stagna 2.0 48W 4785 Ilm lunghezza 1525mm, a
2 sospensione, stagno IP65, per impianti AD-FT, per mon ... ito a
A RIPORTARE 18°893,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:R'IFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°893,00
18/09/2018 |regola d'arte. Apparecchio di illuminazione tipo Novalux La Stagna
2.0 48W 4785 Im lunghezza 1525mm a sospensione
8,00
SOMMANO cad. 8,00 145,00 1160,00
50 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazioneCASTALDI
H71.B05.AA | TORTUGA DO03/E27-GR . Corpo in alluminio pressofuso verniciato
7 a polvere colore grafite satinato, diffusore in vetr ... gni altro onere
18/09/2018 |per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di illuminazione
tipo CASTALDI TORTUGA D03/E27-GR
4,00
SOMMANO cad. 4,00 92,00 368,00
51 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo
H71.B05.AA |Novalux Ufo 12W 900 Im . Base in acciao verniciata bianca e
8 diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto.
18/09/2018 |Nel prezz ... o ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 12W 900 Im
2,00
SOMMANO cad. 2,00 63,00 126,00
52 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo
H71.B05.AA |Novalux Ufo 18W 900 Im . Base in acciao verniciata bianca e
9 diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto.
18/09/2018 |Nel prezz ... ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 18W 1350 Im
2,00
SOMMANO cad. 2,00 76,00 152,00
53 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo
H71.B05.BB |PRISMA MIMIK 20 CP/T2 led 26 W . Corpo in pressofusione di
1 alluminio verniciato, diffusore in vetro piano a micropris
18/09/2018 |rte.Apparecchio di illuminazione tipo PRISMA MIMIK 20 CP/T2
led 26 W compreso anello di personalizzazione colore CORTEN
5,00
SOMMANO cad. 5,00 245,00 1225,00
54 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante  tipo
H71.F05.A41 [FONTANA ARTE - HUNA DIAM. 40 con lampada E27 I5W LED ,
18/09/2018 |armatura in lamiera d'acciaio verniciato a polvere in colore nero ...
dare il lavoro finito a regola d'arte.Apparecchio illuminante tipo
FONTANA ARTE - HUNA DIAM. 40 con lampada E27 15W LED
12,00
SOMMANO cad. 12,00 198,00 2'376,00
55 Prestazione di mano d'opera per interventi in economia di difficile
OZ1.LAV.a0 |valutazione da conteggiare sulle liste settimanali e da liquidare con le
2 apposite tariffe depositate alla camera ... gli "Elettricisti Artigiani" e/o
18/09/2018 |"Imprese Edili", in vigore alla data della prestazione. Lavori di
difficile valutazione
1,00
SOMMANO 1,00 700,00 700,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 25°000,00
A RIPORTARE 25°000,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T,'L\lRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25°000,00
TOTALE euro 25°000,00

Data, 19/09/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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