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ELENCO ELABORATI 

 

 

Codice Nome Data 

R_1001 Elenco elaborati OTTOBRE 2018 

R_1002 Relazione tecnica illustrativa OTTOBRE 2018 

R_1003 Relazione di calcolo delle strutture OTTOBRE 2018 

R_1004 Relazione geologica, idrogeologica e sismica OTTOBRE 2018 

R_1005 Relazione geotecnica GIUGNO 2018 

R_1006 Relazione idraulica OTTOBRE 2018 

R_1007 Relazione paesaggistica OTTOBRE 2018 

R_1008 Relazione paesaggistica - appendice OTTOBRE 2018 

R_1009 Studio di incidenza OTTOBRE 2018 

R_1010 Relazione sui movimenti di materia OTTOBRE 2018 

R_1011 Relazione tecnica dell'impianto d'illuminazione OTTOBRE 2018 

R_1012 Relazione sui rilievi APRILE 2018 

R_1013 Piano di sicurezza e coordinamento OTTOBRE 2018 

R_1014 Piano di manutenzione APRILE 2018 

R_1015 Cronoprogramma OTTOBRE 2018 

R_1016 Capitolato speciale d'appalto - norme contrattuali OTTOBRE 2018 

R_1017 Capitolato speciale d'appalto - norme tecniche OTTOBRE 2018 

R_1018 Schema di contratto OTTOBRE 2018 

R_1019 Elenco dei prezzi unitari OTTOBRE 2018 

R_1020 Computo metrico estimativo OTTOBRE 2018 

R_1021 Stima delle opere e quadro tecnico economico OTTOBRE 2018 

R_1022 Incidenza della manodopera OTTOBRE 2018 

R_1023 Lista delle categorie delle lavorazioni e delle forniture OTTOBRE 2018 

R_1024 Relazione sul varo dell’impalcato OTTOBRE 2018 

R_1025 Relazione sulle saldature OTTOBRE 2018 

T_1001 Rilievo plano-altimetrico OTTOBRE 2018 

T_1002 Rilievo sezioni alveo Fiume Lamone (da sez. 30 a sez. 34) OTTOBRE 2018 

T_1003 Rilievo sezioni alveo Fiume Lamone (da sez. 35 a sez. 38) OTTOBRE 2018 

T_1004 Corografia generale OTTOBRE 2018 

T_1005 Planimetria di tracciamento OTTOBRE 2018 

T_1006 Nuovo ponte - planimetria tracciamento fondazioni OTTOBRE 2018 
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T_1007 Planimetria di progetto OTTOBRE 2018 

T_1008 Planimetria stato comparato OTTOBRE 2018 

T_1009 Profilo longitudinale di progetto OTTOBRE 2018 

T_1010 Sezioni trasversali di progetto (da sez. 1 a sez. 13) OTTOBRE 2018 

T_1011 Sezioni trasversali di progetto (da sez. 14 a sez. 26) OTTOBRE 2018 

T_1012 Sezioni trasversali di progetto (da sez. 27 a sez. 44) OTTOBRE 2018 

T_1013 Sezioni trasversali di progetto (da sez. 48 a sez. 60) OTTOBRE 2018 

T_1014 Sezioni trasversali di progetto (da sez. 61 a sez. 70) OTTOBRE 2018 

T_1015 Sezioni tipo OTTOBRE 2018 

T_1016 Terre rinforzate - sezione e particolari OTTOBRE 2018 

T_1017 Sistemazione alveo Fiume Lamone - planimetria e sezioni OTTOBRE 2018 

T_1018 Sistemazione argini Fiume Lamone - planimetria e sezioni OTTOBRE 2018 

T_1019 Confronto ponte esistente - Nuovo ponte OTTOBRE 2018 

T_1020 Nuovo Ponte - piante, sezioni, prospetto, particolari OTTOBRE 2018 

T_1021 Nuovo Ponte - carpenteria travi principali OTTOBRE 2018 

T_1022 Nuovo Ponte - traverso tipo A OTTOBRE 2018 

T_1023 Nuovo Ponte - traverso tipo B OTTOBRE 2018 

T_1024 Nuovo Ponte - traverso tipo C OTTOBRE 2018 

T_1025 Nuovo Ponte - armatura trasversale soletta, predalles e velette OTTOBRE 2018 

T_1026 Nuovo Ponte - armatura longitudinale soletta e fasi di getto OTTOBRE 2018 

T_1027 Nuovo Ponte - spalle carpenteria OTTOBRE 2018 

T_1028 Nuovo Ponte - spalle armature OTTOBRE 2018 

T_1029 Nuovo Ponte - pile carpenteria OTTOBRE 2018 

T_1030 Nuovo Ponte - pile armature (elevazione) OTTOBRE 2018 

T_1031 Nuovo Ponte - pile armature (zattere e pali) OTTOBRE 2018 

T_1032 Nuovo ponte - appoggi e giunti OTTOBRE 2018 

T_1033 Nuovo ponte - fasi costruttive OTTOBRE 2018 

T_1034 Nuovo ponte - smaltimento acque di piattaforma OTTOBRE 2018 

T_1035 Smaltimento acque di piattaforma - planimetria e particolari OTTOBRE 2018 

T_1036 Segnaletica stradale e dispositivi di ritenuta - planimetria e particolari OTTOBRE 2018 

T_1037 Illuminazione pubblica - planimetria e particolari OTTOBRE 2018 

T_1038 Planimetria delle interferenze OTTOBRE 2018 

T_1039 Planimetria catastale OTTOBRE 2018 

T_1040 Layout di cantiere OTTOBRE 2018 

T_1041 Piano di segnalamento - corografia generale OTTOBRE 2018 

T_1042 Piano di segnalamento - planimetrie e particolari OTTOBRE 2018 

 


