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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Manutenzione straordinaria dei calcestruzzi delle gradinate del parterre
della tribuna coperta dello Stadio "Bruno Benelli" a Ravenna.

COMMITTENTE: | Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia

Ravenna, 04/12/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

001

002

003

004

005

006

007

LAVORI A MISURA

Rimozione gradinate in lamiera
Rimozione del rivestimento delle scale in lamiera bugnata di colore giallo in
corrispondenza delle gradinate di accesso, compreso carico, trasporto presso
discarica autorizzata, e smaltimento.

SOMMANO...

Rimozione sedute in materiale plastico
Rimozione sedute in materiale plastico presenti nelle due file piu alte della
gradonata, e del supporto sottostante.
Compreso la rimozione con mezzi meccanici delle viti di fissaggio al
calcestruzzo, l'accatastamento in cantiere delle sedute e dei supporti, il carico,
il trasporto in magazzini comunali e/o in discarica autorizzata (onere per lo
smaltimento compreso), ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

SOMMANO...

Demolizione panche in calcestruzzo
Demolizione integrale delle panche in calcestruzzo, compresa armatura in
ferro di collegamento, trattamento del ferro corticale a vista e stuccatura dello
stesso con prodotto compatibile al ciclo impermeabile di finitura.
Compreso la rimozione e accatastamento del materiale di risulta in cassoni
predisposti in cantiere, il loro carico, trasporto e conferimento in discarica
autorizzata.

SOMMANO...

Demolizione profonda delle superfici ammalorate

Demolizione profonda di tutte le superfici ammalorate distaccate/deteriorate,

fino al supporto stabile, coerente ed idoneo, contabilizzata vuoto per pieno,

compreso eventuali ulteriori strati (esempio guaine impermeabilizzanti, ecc),

compreso l'accatastamento del materiale di risulta in cassoni predisposti in

cantiere, il loro carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata.
SOMMANO...

Ripristino strutturale calcestruzzo
Ripristino strutturale dei calcestruzzi mediante applicazione, su sottofondo
fortemente irruvidito e saturato di acqua, di malta cementizia tissotropica
monocomponente, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
costituita da leganti idraulici speciali ad elevata reattivita, aggregati selezionati
di granulometria fine, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, polimeri sintetici e
speciali additivi tipo Planitop Rasa & Ripara R4.
L'applicazione dovra avvenire a cazzuola o a spatola, per spessori fino a 40
mm. Il prodotto dovra arrivare in cantiere in sacchi da 25 kg.
Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO...

Preparazione supporti mediante levigatura del calcestruzzo
Preparazione dei supporti consistente in una accurata pulizia dei calcestruzzi
non coerenti, ottenuta a mano mediante battitura delle parti piu grossolane e
mediante levigatura/sabbiatura con idonee attrezzature, in modo da ottenere
superfici che permettano una perfetta aderenza dei sistemi impermeabili.
Compresa inoltre la accurata pulizia delle superfici e la raccolta dei materiali
di risulta in modo la limitare la presenza di polvere e materiale incoerente.
Ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Resistenza a trazione del fondo (distacco) minima richiesta per il fondo
stesso: 1,5 N/mmq

SOMMANO...

Riprofilatura spigoli gradinate

Realizzazione di rasatura e riprofilatura su tutte le superficie orizzontali e

verticali delle gradinate in modo da ricostituire la sezione originale, eseguite

con stucco in PMMA secondo le prescrizioni della casa produttrice.

Compreso il riempimento dell'incavo esistente con funzione battipiede al fine

di ottenere un'alzata del gradone con superficie piana continua.

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

a corpo

cadauno

m2

m2

m2

m2

1,00

362,00

600,00

480,00

480,00

1'350,00

1'350,00

1'800,00

10,00

8,00

22,00

43,00

12,00

1'800,00

37620,00

4’800,00

107560,00

20°640,00

16200,00

10°125,00

1'440,00

2'896,00

3360,00

7392,00

127384,00

137770,00

4°050,00

80,000

80,000

70,000

70,000

60,000

85,000

40,000

A RIPORTARE

67"745,00

45°292,00

COMMITTENTE: Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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67"745,00

457292,00

008

009

10
010

11
011

12
012

Allargamento gradini

Realizzazione di allargamento dei gradini delle scale di smistamento per

portarli alla larghezza di normativa pari a 120 cm.

Eseguito mediante l'utilizzo di casseforme, getto in calcestruzzo tipo Rck= 30

N/mmgq, debolmente armato per mezzo di ferri sagomati in staffe di acciaio

tipo FeB44k compresi, compresi oneri per lo smontaggio delle casseforme,

eventuale rasatura per dare la superficie dei gradini prontra per la posa del

primer, e qualsiasi altro onere per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO...

Primer aggrappante

Fornitura e posa in opera di primer aggrappante in resina PMMA

opportunamente catalizzato secondo le indicazioni del produttore, con un uso

minimo di 0,50 kg/mq su tutte le superfici orizzontali e verticali ed avente le

seguenti caratteristiche:

Viscosita 1,06 gr/cm3; Resistenza alla pioggia: 25 minuti (+ 20°C);

Transitabile: 45 minuti.

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regolare d'arte.
SOMMANO...

Impermeabilizzazione gradinate superfici verticali

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione gradinate superfici verticali

con sistema in resina PMMA con relativa armatura.

La posa dovra avvenire secondo le direttive della casa produttrice, il sistema

inoltre dovra essere risvoltato almeno 5 cm in piano oltre lo spigolo della

gradinata superiore ed almeno 5 cm oltre I'angolo interno della gradinata

inferiore.

1l materiale dovra avere le seguenti caratteristiche secondo ETAG 005:

Ciclo di vita: W3 > 25 anni; Zone climatiche M +S(Mite/estremo); Pendenze:

S1-S4 (<5% -45%); Sollecitazioni: P1-P4; Temperatura bassa: TL4 TH4, W4

e FLL resistenza alle radici e rizomi, resistente ai raggi UV ed intemperie.

Consumo 3 kg/mgq.

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il alvoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

Giunti di dilatazione/costruzione

Formazione di giunti di dilatazione/costruzione con sistema in resina PMMA

con armatura doppia. La posa dovra avvenire secondo le direttive della casa

produttrice.

Ogni onere compreso per la rimozione e lo smaltimento del materiale degli

attuali giunti.

1l materiale dovra avere le seguenti caratteristiche:

Ciclo di vita: W3 25 anni; Zone climatiche M +S(Mite/estremo); Pendenze:

S1-S4 (<5% -45%); Sollecitazioni: P1-P4; Temperatura: TL4 TH4, W4 ¢

FLL; resistenza alle radici e rizomi, resistente ai raggi UV ed intemperie

Sviluppo giunti: 25,00 cm

Uso per mq: 3,00 kg/mq

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il alvoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

Impermeabilizzazione gradinate superfici orizzontali

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione gradinate superfici

orizzontali con sistema in resina PMMA, flessibile, di colore chiaro, resistente

all'idrolisi e raggi UV, tipo Weproof 264. La posa dovra avvenire secondo le

direttive della casa produttrice, ¢ comunque a spatola dentata in un unico

strato, miscelato e catalizzato, applicato in modo uniforme sulla superficie.

Il materiale dovra avere una densita di 1,56 gr/cm3 ed un consumo al mq di

1,6/2,4 kg.

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il alvoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

cadauno

m2

m2

m2

54,00

1'350,00

600,00

230,00

1'045,00

220,00

12,00

57,00

32,00

28,00

11'880,00

16'200,00

34200,00

7'360,00

29260,00

57940,00

6'480,00

13680,00

2'944,00

11704,00

50,000

40,000

40,000

40,000

40,000

A RIPORTARE

166'645,00

86'040,00

COMMITTENTE: Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEILAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

unita
di
misura

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

166'645,00

86'040,00

13
013

14
014

15
015

16
016

17
017

Rivestimento orizzontale colore grigio ghiaia

Fornitura e posa in opera di rivestimento strutturale pigmentato su tutte le

superfici orizzontali delle gradinate di colore grigio ghiaia RAL 7032,

costituito da resina PMMA e inerte da applicare a spatola e apposito rullo

classificato come sistema 2+ secondo norma armonizzata EN 1504-2:2004,

antisciviolo R12, dotato di elevata resistenza all'abrasione, resistente alle

intemperie sul lungo periodo (resistente ai raggi UV, alla idrolisi e agli alcali).

Consumo circa 4 kg/mq

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

Finitura grigio ghiaia gradinate superfici verticali

Fornitura e posa in opera di finitura PMMA opportunamente catalizzata,

colorata, su tutte le superfici verticali delle gradinate di colore grigio ghiaia

RAL 7032 applicata a rullo con un uso di min 0,70 kg/mgq.

Classificato come finitura sistema 2+ secondo norma armonizzata EN 1504-

2:2004. Resistenza agli urti Classe 1.

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il alvoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

Finitura giallo traffico "scale"

Fornitura e posa in opera di finitura PMMA opportunamente catalizzata,

colorata, su tutte le superfici verticali e orizzontali delle gradinate di colore

giallo traffico RAL 1023 applicata a rullo con un uso di min 0,70 kg/mq.

Classificato come finitura sistema 2+ secondo norma armonizzata EN 1504-

2:2004. Resistenza agli urti Classe 1.

Dovra essere consegnata la scheda tecnica del prodotto che dovra essere

accettato dalla D.L. prima della posa in opera.

Compreso ogni altro onere per dare il alvoro finito a regola d'arte.
SOMMANO...

Lavori di difficile valutazione
Lavori di difficile valutazione da liquidarsi su presentazione di liste
settimanali degli operai/provviste e/o fatture.

SOMMANO...

Oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza come da computo allegato al Piano di Sicurezza e
Coordinamento

SOMMANO...

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

m2

m2

m2

a corpo

a corpo

1°045,00

420,00

75,00

1,00

1,00

65,00

20,00

28,00

14'537,58

6'392,42

67'925,00

8°400,00

2'100,00

14'537,58

6'392,42

27'170,00

3'360,00

840,00

0,00

0,00

266°000,00

117°410,00

266°000,00

117°410,00

40,000

40,000

40,000

44,139

44,139

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 266°000,00 117°410,00| 44,139
M:001 Lavori soggetti a ribasso d'asta euro 245°070,00 117°410,00| 47,909
M:001.001 Lavori edili euro 48°860,00 347798,00) 71,220
M:001.001.001 overflow euro 48'860,00 34°798,00| 71,220
M:001.002 Lavori di impermeabilizzazione euro 196°210,00 82°612,00) 42,104
M:001.002.000 <nessuna> euro 10°500,00 4°200,00| 40,000
M:001.002.001 overflow euro 185°710,00 78'412,00) 42,223
M:002 Lavori non soggetti a ribasso d'asta euro 20'930,00 0,00/ 0,000
M:002.003 Oneri per la sicurezza euro 6'392,42 0,00/ 0,000
M:002.004 Lavori di difficile valutazione euro 14'537,58 0,00/ 0,000
TOTALE euro 266°000,00 117°410,00| 44,139

Ravenna, 04/12/2018
11 progettista

ing. Elisabetta Canella

11 progettista
geom. Antonio Giacinto

11 progettista
arch. Massimo Dalla Torre

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Area Infrastrutture Civili - Servizio Edilizia ['Cls_parterre Stadio.dcf (Z:\Stadio Benelli\Ripristino_parterre_2018\Progetto\) v.1/17]




